ZMLUVA O DIELO

¢. 295 - 1314/2011
Zahrada HBU — oporné mury

uzatvorena podla ustanoveni § 536 anasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni
nasledovne :

II

Zmluvné strany

1. Objednavatel" Hlavny Bansky Grad 3
Kammerhofska 25, 969 50 Banska Stiavnica

Zastupeny : JUDr. Ing. Peter Kukel¢ik — predseda

Osoba opravnena:

- vo veciach technickych: Ing. Erich Veselényi

Qankové spojenie: Statna pokladnica

stlo uctu: 7000061841/8180

ICO: 31780270

Telefon, fax: 045-6782 211, 045-6782288

E-mail: hbu@hbu.sk

a

2. Zhotovitel": LP — STAVMIX, s.r.o0.

Patrovska 6, 969 01 Banska Stiavnica

Zastapeny : Lubomir Pelachy, konatel
Oznacenie registra a Cislo zapisu : Obchodny register, vioZka €. 17789/S
I1CO: 45 423 156

IC DPH : SI:(2022986361 y
Bankové spojenie :  VUB a. s., Banska Stiavnica
Cislo uctu : 2717028456/0200

Opravnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technickych : Lubomir Pelachy
- vo veciach zmluvnych : Lubomir Pelachy

Telefon : 045-692 13 12, 0910 962 247
Fax : 045-692 13 12
E-mail: info@Ip-stavmix.sk
II.
Predmet zmluvy

1. Na zdklade ponuky zhotovitela predloZenej podla zédkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov sa
zhotovitel' zavdzuje zrealizovat’ stavbu , Zahrada HBU — oporné mury". Stavba bude
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realizovand v rozsahu urCenom vykazom vymer vysSie uvedenej stavby, ktory bol
obstaravatelom vydany ako suUtazny podklad vo verejnom obstardvani a tvori
neoddelitel'nd stcast’ tejto zmluvy (priloha €. 1).

. Na zaklade predloZzenej ponuky zhotovitela, sa zhotovitel’ zavazuje za podmienok
dojednanych v tejto zmluve zrealizovat’ stavbu ,,Zahrada HBU — oporne mury". Stavba
bude realizovana v stlade s projektom ,Zéahrada HBU, opormé mdury, spevnené plochy
a sadové Upravy" zaprila 2011, spracovanym Ing. Arch. Richardom Murgasom
a v rozsahu obstaravatelom predlozeného vykazu vymer.

. Dielo zhotovené podla bodu I1./1. tejto zmluvy bude mat’ akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

. Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat' dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

. Objednavatel' sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit' zafn dohodnuti
cenu.

III.
Termin zhotovenia diela

. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ dielo v dohodnutom case :

e termin zacatia prac : 11.07.2011

e termin dokoncenia diela : do 31.12.2011

. Cas plnenia sa prediZi o &as Jprekazok na strane objednavatela, uvedenych v dalsich
ustanoveniach tejto zmiuvy. Cas pinenia tejto zmluvy sa rovnako predfZi o cas takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela beZznym projektom
predpokladanym alebo pre vykonavané prace obvyklym technologickym postupom.
Predpokladom pre spocivanie lehoty plnenia je najmenej zéznam opravneného zastupcu
ktorejkol'vek zmluvnej strany, osvedCujlci existenciu nepriaznivych klimatickych
podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podla tejto zmluvy.

. Dokonc¢enim diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie sposobilost’ diela pre Uspesné
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujlcich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

.V pripade omeskania objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajlcich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodn( novy termin dokoncéenia predmetu zmluvy. Po cas
omeskania objednavatela s poskytnutim spolupGsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

.V pripade omeskania zhotovenia diela po termine dokoncenia je objednavatel’ opravneny
sankcionovat’ zhotovitel'a zmluvnou sankciou 33 € za kazdy den omeskania.

Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené sthlasom objednavatela.

.V prr’pade preruSenia prac z dovodu na strane objednavatela, alebo z dévodu pﬁsobenia
vysSej moci, zmluvné strany dohodnt novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, prlcom
predizenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktori bolo treba vykonavanie prac
prerusit’,

IVI
Cena diela

. Cena za dielo je v sulade s ponukou zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran
podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich
podmienok, urcenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beZnych technologickych
postupov a bezpeCnostnych predpisov, materidlov a technologickych ¢asti v 1.

kvalitativnej triede vo vyske :
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Cena diela bez DPH : 19 994,34 €
DPH 20 % : 3 998,87 €

Spolu cena diela s DPH : 23 993,21 €

. Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto clanku je dolozena podrobnou
kalkulaciou zhotovitel'a (polozkovitym rozpoctom) a je uloZena 2x u objednavatela a 2x
u zhotovitela. PoloZkovity rozpocet tvori ako priloha ¢.1 k tejto zmluve jej nedelitel'nd
sucast'.

. V pripade, ze sa pri zhotovovani diela podia tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie
naviac prac, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, mdéze
zhotovitel' tieto prace realizovat’ a Gctovat’ len vtedy, ak ich objednal a schvalil
objedndvatel’ pisomne vratane ceny ato minimalne zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' takéto investorom poZadované, pripadne vyvolané naviac prace odslhlasené
projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v
polozkovitom rozpocte, a v pripade potreby vzniku novych poloziek, zhotovitel' ich oceni
do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po
termine 31.12.2011 pokial’ ¢asovy sklz vznikol z dovodov na strane objednavatela, sa
cena takychto prac bude menit pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac,
publikovanych SU SR.

. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poZiadaviek
objednavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané
a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () su
zmluvné strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.
Rovnako su povinné dodatkovat’ aj zmenu ceny z dovodov Casovych sklzov na strane
objednavatela na cas po 31.12.2011

V.
Fakturacia a platenie

Fakturacia bude prebiehat’ mesacne na zaklade sUpisu vykonanych prac a zabezpecenia
stavebného materialu potvrdenych objednavatel'om podla cenovej kalkulacie.

. Zmluvné strany sa v stlade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace a zak(peny
materidl, odsUhlasené objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuju za
opakované plnenie na td istd zmluvu o dielo a kazdé opakované mesacné plnenie sa
povaZzuje za samostatne zdanitené plnenie, pricom okamih zdanitelného plnenia nastane
v sUlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' na kazdé
zdanitelné plnenie vyhotovi mesacnu faktlru — danovy doklad — v silade s platnymi
predpismi.

. Po ukonceni diela vystavi zhotovitel' kone¢nl faktiru do 10 dni. Konecna faktira bude
pozostavat zo sUpisu mesacnych faktir, doplnena o fakturaciu prac za posledné
nevyfakturované obdobie.

Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizacii diela budu
dojednavané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budd
podkladom pre fakturaciu po odsuhlaseni objednavatel'om a dodatku k ZoD.

. Splatnost’ faktur (Ciastkovych, konecnych), tarchopisov a dobropisov je 15 dni od ich
dorucenia druhej zmluvnej strane. Dfiom Uhrady je den pripisania dlznej sumy z Gctu
dlznika v prospech Gctu veritela.
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10.

11.
12.

Fakt(ra — origindlny pisomny doklad musi spifiat néleZitosti dafiového a Gctovného
dokladu v jednom a musi obsahovat' origindlny podpis vystavujlicej strany s tymito
Udajmi :
- oznacenie, Ze ide o faktlru
- 1€0 oboch zmluvnych stran
- nalezitosti podla § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov
- Cislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)
- den vystavenia faktury
- den odoslania faktury
- termin splatnosti faktary
- konstantny symbol
- formu Ghrady
- vysku plnenia celkom
- sumu k thrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
- peCiatku vystavovatel’a faktry
miesto vykonu prac
V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat' nalezitosti dohodnuté v bode 6. tohto ¢lanku, je
objednavatel' opravneny faktiru vrétit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktary
prestava plynut’ lehota splatnosti a tato plynie cela odo drna dorucenia opravenej (novej)
faktary.
V pripade omes$kania so spinenim penazného zavazku ma zhotovitel' pravo fakturovat
objednavatelovi zmluvnG pokutu vo vyske 0,05 % zdlznej sumy za kazdy den
omeskania.

. V pripade, Ze ddjde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane

objednavatela, budli zmluvné strany postupovat’ spésobom dojednanym v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany vylucuji postipenie pohladdvky bez predchddzajlicej pisomnej
dohody aak sa zmluvné strany na moznosti postipenia dohodnl, je mozné toto
postlpenie vykonat' len do vysky zakladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné
strany zavdzuji vysporiadat’ v zmysle zék. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov a uhradit’ ju priamo. Pre pripad postipenia pohladavky bez predchadzajlcej
pisomnej dohody sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute rovnajlcej sa stctu 100
% sumy postupenej pohl'adavky a jej prislusenstva, existujlceho alebo Uctovatel'ného ku
dnu takéhoto postupenia.

Faktura musi byt vystavena v originali.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' 10% z ceny diela az do terminu odstranenia vsetkych
vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzan(
Ciastku je objednavatel’ povinny uvolnit do 7 dni od preukdzatelného odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati deila.

VI.
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpedil objednavatel’ a predlozi ho zhotovitel'ovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.

Zmeny oproti projektu stavby mdZe objednavatel’ uplatnit’ po vzajomnej dohode so
zhotovitelom a projektantom.
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VII.
Stavenisko

. Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska objednéavatel zhotovitel'ovi odovzda

o Dokument - stavebné povolenie

e prislichajuce rozhodnutia organov Statnej spravy tykajuce sa cinnosti na

predmetnom diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybUranej sute a zeminy zabezpecuje zhotovitel,
pricom zhotovitel’ sa zavazuje stavebnu sut’ na takuto skladku ukladat’ a materialy
vhodné na recyklaciu odovzdat’ do zbernych surovin.

VIII.
Stavebny dennik

. Stavebny dennik bude vedeny podia § 46 d/ Stavebného zdkona ¢. 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik odo dhia odovzdania
staveniska a mat’ ho trvale dostupny na stavbe pocas pracovného casu.

. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik a zapisovat' v flom vSetky nalezitosti
podstatné pre vykonavanie diela. Objedndvatel’ sa zavazuje pravidelne, minimalne vSak
1x tyzdenne na zapisy v stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat’ naleZitosti v zmysle stavebného zakona

IX.
Vykonavanie prac, odovzdanie diela

. Objednavatel' poCas realizacie prac ma pravo kontrolovat' dodavku stavebnych prac a
materidlov a zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

. Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat’' na stavenisko len pokial' s povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c¢innostou.

. Zhotovitel' bude realizovat’ dielo v pracovnych dfioch a poCas pracovnej doby
objednavatela. V pripade potreby realizacie prac nad ramec pracovnych dni bude ¢as
a rozsah prac dopredu odsuhlaseny s objednavatel'om a zapisany v stavebnom denniku.

. Zhotovitel' uruje ako stavbyvediceho s povinnostou viest’ stavebny dennik p. Ing. Janu
Palkovd. Objednavatel’ urfuje ako stavebny dozor Ing. Martina Gasparika, Mierova
831/19, Zarnovica 966 81.

Poveruje ho tieZz zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania
stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim ukoncenych Casti diela resp. celého diela.

. Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj
za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene
zdrZiavajl v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pomockami. Dalej zhotovitel' sa zavézuje dodrziavat' hygienické predpisy a zabezpecit’
stavbu z hladiska bezpecnosti prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nema v pripade, pokial' z dovodov na strane objednavatel'a ddjde
k preruseniu vykonavania diela.

. VSetky odbormé prace musia vykondvat zamestnanci zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov, ktori maju prislusnud kvalifikaciu.

. Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzatvorend poistnd zmluvu s poistovitou Allianz-Slovenska
poistovia, a.s., vedenU pod c¢islom 511011671 pre poistenie svojej podnikatel'skej
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10.

11

12,

13,

14.

15.

16.

17;

18.

19.

20.

¢innosti a Skody spdsobené pri vystavbe, o Com sa mdze objedndvatel presvedcit
nahliadnutim do uvedenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky STN a bezpecnostné predpisy,
vSetky zakony aich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach
zainteresovanych organov Statnej spravy, ktoré st obsiahnuté v dokladovej Casti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel
a dotykaju sa jeho Cinnosti.

Zhotovitel’ je povinny starat’ sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body aZz do
odovzdania a prevzatia stavby objednavatel'om.

. Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom

pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si
v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt dorucena
najmenej 3 dni vopred.

Skasky — riadne zhotovenie diela zhotovitel preukdze vykonanim  komplexnych
funkénych skasok urenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel’ oznami
objednavatel'ovi 7 dni vopred termin konania funkénej skdsky.

Zodpovednost’ za pripadnl Skodu, ktord vznikne na diele ¢innost'ou zhotovitela alebo
vyS$Sou mocou Vv priebehu realizacie znasa zhotovitel. Objednavatel’ Skody na diele znasa
v pripade, pokial' doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel' odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel’ je povinny
riadne ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel’ méZe prevziat
i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelom, zacat' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.
Zhotovitel' je povinny pripravit’ a predloZit' objednavatel'ovi pred zacatim preberacieho
konania potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutocného stavu vykonanych prac

b) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré st stcastou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikdtov a vyhlaseni o zhode
c) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov
d) zapisnice o prevereni prac a konsStrukcii v priebehu stavebnomontdZnych prac
zakrytych

e) ostatné doklady podia prislusnych STN

f) stavebné denniky

g) potvrdenia o uloZeni odpadov

h) konecna faktira
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zdpisnicu o odovzdani a prevzati, ktorad
bude podpisand oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednédvatel’ vyslovne
prehlasit, ¢i dielo prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.
Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.
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10.

xI

Zodpovednost’ za vady, zaruka, Skody

Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo
v Case jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnl po prevzati diela v rozsahu §
560 — 562 Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu poruSenia povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytoného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom resp. buddcim
uzivatel'om diela v dohodnutych lehotach.

Zarucna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zacina plynat
odovzdanim a prevzatim diela. Zarucna lehota vSak neplynie v ase, pocas ktorého
objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarucna lehota na material a na vyrobky, ktoré su sicastou diela, ale zhotovitel' neméze
ovplyvnit' ich dizku zaruky, bude podl'a lehoty uvedenej vyrobcom na zaru¢nom liste.
Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela
objednavatelom resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku Skody bud( zmluvné strany postupovat pri je nahrade v stlade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial' sa poCas zérucnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel’ je povinny bez zbytocného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu
reklamaciu u zhotovitel'a. V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako
sa vada prejavuje. Zhotovitel' do 3 dni pisomne navrhne sp6sob a termin odsténenia
nedostatkov.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majl
reklamované vady odstrafiovat. O presnom Casovom postupe odstrafiovania zaru¢nych
vad sa zmluvné strany dohodn( pisomne.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch objednavatel’ reklamoval neopravnene, t. j. Ze
nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na nu nevztahuje zaruka resp.
Ze vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel alebo uZivatel', je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost’ objednavatela
upozornil a ten na ich pouZiti trval.

Ak zhotovitel' nenastlpi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady ind odborn( organizaciu —
firmu. VSetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi uhradit’ a to
do vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by
ich vykonaval zhotovitel'.

XI.
Miesto dodania predmetu obstaravania

Miestom dodania predmetu obstarévania je Hlavny bansky Grad, Kammerhofskd 25,
Banska Stiavnica, areal staveniska urceného schvalenym projektom stavby.
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XII.

Prekazky v praci, prerusenie prac, zastavenie prac

. Objednavatel' osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady suvisiace

s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem
prekazok, ktoré zavinil zhotovitel. Sicasne budi dodatkom k zmluve upravené vsetky
ustanovenia zmluvy slvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred
odsuhlasenej stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednavatel’ alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, suvisiacich
s plnenim zavazku, zhotovitel' je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ vsetko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.

Objednavatel' je povinny uhradit' zhotovitelovi naklady ucelne vynaloZené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spésobené z dévodov mimo zhotovitela.

XIII.
Vyssia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazujlu pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
Za vySSiu moc sa povazuju aj poveternostné podmienky znemoziujlice riadne plnenie
zmluvy beznym technologickym spdsobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. UCinky odstlipenia nastanu
dfiom dorucenia oznamenia.

XIV.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskor vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty je rozhodujlici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nad‘alej

trvd, alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, méZe od zmluvy odstlpit’ len

spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ¢l. XIV./1. stanovi na

dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznikd jej pravo odstpit’ od zmluvy rovnakym

sp6sobom ako je uvedeny v ¢l. XIV./1. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatocnej

lehoty na plnenie.

Odstlpenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem

narokov na nahradu spdsobenej Skody (vyjmlc pripad narokov zhotovitela na nahradu

Skody, pokial’ k odsttpeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitel'a) a narokov

na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné

strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi rozostavané

dielo v stave, v akom sa ku drfiu odstlpenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda

objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj :

- 1 x projektovii dokumentaciu so zakreslenim skutoCného stavu vykonanych prac
a dodavok
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- ostatn( projektovi dokumentaciu, ktor( obdrzal od objednavatela k vykonaniu diela
atesty, osvedcenia, zarucné listy a pod. tykajlice sa zrealizovanej Casti diela
Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat' tieto naleZitosti :
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
- sUpis odovzdavanych dokladov
- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatel'ovi
- zaruku a dlzku jej trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka
a zostatok k Uhrade
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstdpenia od zmluvy :
- Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela
- pripadné preddavky poskytnuté do odsttpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
fakt(rou, ktora bude mat’ nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania
odstlpenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.
- finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktary
objednavatel'om
XV.

Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné zmenit’ alebo zrusit' len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovSetkym pripadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch
pripadoch je predchadzajica zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia
ktorej nie je mozné pozadovat' zmenu ceny.
V pripade, Ze obstaravatel' nebude mat’ zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ dostane 2
vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.
Pokial’ nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajlce a vznikajlce obchodnym zékonnikom.
Zmluva nadobida platnost’ dfiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia
Mesta Banskd Stiavnica ¢. 2179/2011/Vyst. z 15.06.2011. U¢innou sa stane dhom
zverejnenia na internetovej stranke objednavatel'a — www.hbu.sk.
V tejto zmluve nie st vykonavané Ziadne opravy ¢i uz prepisovanim alebo Skrtanim.
Nedelitel'nymi sicastami tejto zmluvy ako jej prilohy st :

» priloha ¢.1 ponukovy rozpocet

30. 6. 2077

V Banskej Stiavnich difas 2509 S877 s

Hiavny bansky ¢+ad LP - STAVMIX, s.r.o.
Kammerhofskd 25 Patrovska 6
98900 BANSKA STIAVMICA 969 01 Bansk4 Stiavnica
s P P 160: 45 423 156 16 DPH:SK2022986361

fel.: 0910 962247 -1-
a7/

e
/./ ................................................................................

objednavatel zéhétovitel‘
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